SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPOL SZPITALI
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ul. Karola Miarki 14 ; 46-082 Kup; tel.77/403 28 50; fax.77/403 28 53; e-mail: sekretariat@szpital-kup.eu

Kup, dn. 17 ezerwea 2013r.

Do wiadomosci

Dol preelargy nieograniczonego na przebudowe instalacji cieplej wody uzytkowej w Zespole
Szpitali w Kup =z =zastosowaniem kolektoréw slonecznych, w budynkach Szpitala
Reumatologiczno-Rehabilitacyjnego w Pokoju i Szpitala Pulmonologiczno-
Reumatologicznego w Kup. Nr sprawy ZF/10/2013,

W odpowiedzi na pytania Wykonawcedw, Zamawigjacy udziela nastepujacych wyjasnien:

Wnosimy o potwierdzenie, ze wszelkie roboty demontazowe w obrebie pomieszezen do montazu
instalacji solarmmych oraz na dachach nie sa prezedmiotem ninigjszego postepowania 1 zostang
wykonane przez Zamawiajacego lub firme preez niego wskazang, wyloniona w ramach innego
postepowania,

Odp.: Podczas prac instalacyinych przy instalacji solarnej nie ma potrzeby demontazu
innych urzadzen (nalezy dokonaé wpieé w istniejace instalacje).

Pytanie 2

Jesli - mimo braku informacii na ten temat w SIWZ - roboty demontafzowe maja zostac przez
Wykonawce wykonane, wnosimy 0 ich opisanic przy pomocy.

a) dokumentacji projekiowe],

b) 8T

¢) 1 przedmiaru robét, ze wskazaniem KNR, zakresu prac, jednostlkd obmiarows] [m2], [m] i
obmiaru - osobno dla kazdego z obiektow.

Zgodnie bowiem z ustaws pzp.:

Art. 29. 1, Przedmiot zamdwienia opisuje si¢ w sposob jednoznaczny | wyczerpujacy, za pomocs
dostatecznie dokladnych 1 zrosumialych okresledl, uwszgledniajac wszystkie wymagania 1
okolicznogcl mogace mied wplyw na sporzadzenie oferty.

araz

Art, 30. 1. Zamawiajacvy opisuje przedmiot zamowienia za pomoca cech technicznych i
jakosciowych, z zachowaniem Polskich Norm przenoszacych normy europejskie lub norm innych
panstw czlonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy.

oraz

Art. 31, 1. Zamawiajacy opisuje przedmiot zambdwienia na roboty budowlane za pomocs
dokumentacji projektowej oraz specyviikacii technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych,
Odp.: Podczas prac instalacyjnych przy instalacji solarnej nie ma potrzeby demontazu
innych urzadzen (nalezy dokonaé wpie¢ w istniejace instalacje).
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Pvtanie 3
W postepowaniu SIWZ str. 2 pkt. 3 ppkt. 3.6. Zamawiajacy okresla wymagania dla kelektora jak
nastepuye:
_Zastosowane kolektory stoneczne powinny spelniac poniZsze parametry techniczne:
a)] spravwnosd optyezna odniesiona do powierzchni absorbera - min, 82%
b) minimalna powierzchnia absorbera pojedynczego kolektora - 2,0 m2
c) wspolczynnik absorpoji absorbera nie mniejszy niz 85 +/- 2%
d] wspalczynnik emisji absorbera nie wickszy niz 5 +/- 2%
e| maksvmalna lemperatura pracy - min. 180 st. C
i moc u#vteczna kolektora w  przeliczeniu na jednostke powierschni, przy  nateZeniu
promieniowania 1000 W/m2 i rdznicy temperatur (Tm - Ta) wynoszacym:
- 10 [K] - min. 787 [W/m2]
- 30 [K] - min. 718 [W/m2]
- 50 [K] - min. 618 [W,;/m2|
g) pokrycie szklane: hartowane szklo o grubosc min. 4mm, odporne na nagle zmiany
temperatury”.
Wymagania poslawione w niniejszym SIWZ nie zostaly dobrane dla uzyskania konkretnego
efektu. Sposib doboru tych parametréw wskazuje jednak na konkretne jedno rozwigzanie
techniczne dostepne na rynku.
Prosimy o wskazanie:
a) preyvnajmniej dwach rozwigzan technicznych dostepnyeh na rynku w zakresie kolektorow,
b) rosnveh producentdw spelniajacyveh lacznie wszystkie postawione wymagania, tak by mozliwe
byio wskazanie, #e Zamawiajacy nie narusza zasad uczeiwe] konkurencji przez ograniczenic
dostepu do postepowania innym olerentom.
Odp.: Zamawiajacy podtrzymuje minimalne wymagane parametry techniczne kolektorow
slonecznych wyszczegélnione w SIWZ str. 2 pkt. 3.6 ppkt. 3). Zgodnie z art. 29 ust. 3
Ustawy Prawo Zamowien Publicznych, przedmiotu zaméwienia nie mozna opisywac przez
wskazanie znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia. Jednakze wedlug wiedzy
Zamawiajacego sa co najmniej czterej producenci kolektorow slonecznych spelniajacych
wymagania Zamawiajacego i dostepnych na rynku polskim.

Pyvtanie 4

Jesli Zamawiajacy nie wskaze przynajmniej dwdch producentéow posiadajgeyvch  kolektory
spelniajace lacznie wseystkie podane w 3IWZ parametry wnosimy o:

a) obnizenic wymogoéw w tvin zakresie przez wskazanic wylgcznie tych parametrow, ktore
spelnione sa przez wiekszosdé dostepnyeh na rynku producentow (nie mniej niz dwochy),

b) wskazaniem tych producentow, ktérvch parametry postuzyly Zamawiajacemu do okreslenia
nowych parametrow kolektora

c) wskazaniem nr certyfikatu Solar Keymark, wydanego przez ..o w dniu
...................... lub réwnowainy wydany Preez ..oioeoens W ORI G (jok W

wymaganiach Formularza Ofertowego), tak, by Wykonawcey mogli zastosowal wskazane przez
Zamawigjacego, lub rownowazne urzadeenia,

Odp.: Zamawiajacy podtrzymuje minimalne wymagane parametry techniczne kolektorow
slonecznych wyszczegolnione w SIWZ str. 2 pkt. 3.6 ppkt. 3). Oferowane plaskie kolektory
sloneczne powinny posiadaé certyfikat wydany przez niezalezna jednostke badaweza lub
dokument potwierdzajacy posiadanie europejskiego znaku ,SOLAR KEYMARK". Certyfikat
powinien potwierdzaé zgodnosé kolektora slonecznego z wymogami norm: PN-EN 12975-
2:2006 w zakresie p. 6.1 lub nowszej i normy PN-EN 12975-1:2006 lub nowszej.
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Pytanie 5
Prosimy o podanie aktualnie obowiazujacego, waznego na dzien ogloszenia postgpowania
przetargowego nr certyfikatu Solar Keymark dla ujetych w dokumentacji projekiowej kolektordw,
z podaniem daty jego wydania lub rownowaznego [Wyvdany PTrZEZ ..o, w dniu
...................... |. jak w wymaganiach Formularza Ofertowegn.
Odp.: Zgodnie z art. 29 ust. 3 Ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych, przedmiotu
zamowienia nie mozna opisywaé przez wskazanie znakéw towarowych, patentéw lub
pochodzenia.
Oferowane plaskie kolektory sloneczne powinny posiadaé certyfikat wydany przez
niezalezna jednostke badawcza lub dokument potwierdzajacy posiadanie europejskiego
znaku ,SOLAR KEYMARK”. Certyfikat powinien potwierdza¢ zgodnos§é kolektora
slonecznego z wymogami norm: PN-EN 12975-2:2006 w zakresie p. 6.1 lub nowszej i normy
PN-EN 12975-1:2006 lub nowszej.

Pvtanie &

Wnosimy o niezgwloczne udzielenie przez Zamawiajacego odpowiedzi na postawione w trakeie
postepowania pytania, z jednoczesnym uwzglednieniem warunku, 2e termin skladania ofert
WYEZNACZONY Zostanie nie wcozesnic] niz na 5 dni roboczyvch od daty zamieszezenia odpowiedzl na
ostatnic z pylan Wykonawcow, co umozliwi wykonawcom naniesienie zmian wprowadzonych
odpowiedziami Zamawiajacego do przygotowywanych ofert. Mamy nadzieje 2e niniejszy wmosck
zostanie przez Zamawiajacego uwzgledniony, bowiem powinno zalefe¢ Zamawiajacemu na
uzyskanie rzetelnych i kompletnych ofert od Wykonawcow, a na ich przyvgotowanic - od dnia
powzieria wiadomosci o odpowiedzi niezbedny jest czas na ich wprowadzenie do oferty.

Odp.: Zamawiajacy bez zbednej zwloki udzieli odpowiedzi na zadane przez Wykonawcow
pytania.

Pyvianie 7

Poniewa? Zamawiajacy w tresci dokumentacji przetargowe] wskazuje parametry techniczne
kolektora slonecznego sugerujace jeden typ jednego konkretnego Producenta naruszajac Art. 7
UPZP  prosimy o podanic parametréw technicznveh kryterium  badania réwnowaznoscl
kolektoréw slonecznych.

Odp.: Zamawiajacy podtrzymuje minimalne wymagane parametry techniczne kolektorow
slonecznych wyszczegélnione w SIWZ str. 2 pkt. 3.6 ppkt. 3).Wedlug wiedzy Zamawiajacego
sa co najmniej czterej producenci kolektoréw slonecznych spelniajacych wymagania
Zamawiajacego i dostepnych na rynku polskim, wiec nie ma mowy o naruszeniu Art. 7
UPZP

Pytanic 8

Czy Zamawiajacy wymaga zloZenia do oferty aktualnego Certyfikatu Solar Keymark?

Odp.: Do oferty nalezy zlozyé aktualny certyfikat wydany przez niezaleing jednostke
badawcza lub aktualny dokument potwierdzajacy posiadanie europejskiego znaku ,,SOLAR
KEYMARK". Certyfikat ten powinien potwierdzaé zgodnos¢ kolektora slonecznego =z
wymogami norm: PN-EN 12975-2:2006 w zakresie p. 6.1 lub nowszej i normy PN-EN 12975-
1:2006 lub nowszej.

Pyianic 9

W ozwigzloa 2 tym, 2e Zamawiajacy w pkt. 4 SIWZ zapisal 12

JWymagany, ostateceny termin wykonania potwierdzony protokolem odbioru robdt ustala sie na
dzient 12 wrzesnia 2013r."

oraz w projekeie umowy Zamawiajacy zapisal:
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5 2.

Przekazanic Wykonawey terenu budowy nastapl do dnia ... ., 20...r., na podstawie

protokolu zdawczo-odbiorczego sporzadzonege z udzialem przedstawiciela Zamawlajgcego oraz

inspektora nadzoru inwestorskiego, pod warunkiem wykonania przez Wykonawee obowizzku, o

ktorym mowa w usi. 3.

i

§3.

Date zakohiczenia przedmiotu umowy przez Wykonawce strony ustalaja na dzien 12 wrzednia

2013r. Za faktyczna date zakoneczenia przedmiotu umowy strony przyjmuja date podpisania

bezusterkowego protokolu odbioru koncowego.

wnosimy o:

1. zmiane powyviszvch zapisow SIWZ we wszystkich dokumentach, jake niezgodnych z
dotychezasowa linig orzecznictwa KIO,

Odp.: Zamawiajacy wprowadza zmiane do =zapisow projektu umowy, postanowienie

uzyskuje brzmienie: ,§ 2 ust. 1 Przekazanie Wykonawey terenu budowy nastapi w terminie

7 dni liczonych od dnia zawarcia niniejszej umowy, na podstawie protokolu zdawczo-

odbiorczego sporzadzonmego z udzialem przedstawiciela Zamawiajacego oraz inspektora

nadzoru inwestorskiego, pod warunkiem wykonania przez Wykonawce obowiazku, o

ktéorym mowa w ust. 5.7,

2, wprowadzenie w SIWZ zapisow okreslajacych termin  wykonania prac w  dniach
kalendarzowych, tygodniach lub miesigeach od daty przekazania Wykonawcey terenu robot.
Odp.: Zamawiajacy wprowadza zmiane do zapisow projektu umowy, § 5 otrzymuje

brzmienie:

oTermin zakoficzenia przedmiotu umowy przez Wykonawce strony ustalaja na 70 dni
kalendarzowych od dnia przekazania Wykonawcy placu budowy™.

W tresci SIWZE i projekeie umowy ckreslili Panistwo.

- konkretng date zakonczenia poszczegolnyeh etapow robot,

- nbarczajac zwloke wysokimi karami (0,3% za kazdy dzien),

- nie uzalefniajac zakonczenia robdt od konkretnego terminu rozpoczgcia robol

Majac na wezgledzie fakt, o nic jest mozliwe ustalenie, kiedy zostanie podpisana Umowa po
przeprowadzeniu postepowania, na co wplyw maja:

- maozliwe odwolania,

- wegwania wykonawcoéw do wyjasnien oraz uzupelnienia,

- wegwania w sprawic razgco niskiej ceny,

- & takfe czas niezbedny dla Zamawiajacego do oceny niewiadomej liczby ofert, kidre zostana
zlozone w Poslepowanin,

takie dzialanie jest niedopuszczalne.

Wskarujemy zatem, iz taki sposob ustalania termindw naragza w sposdb bezposredni wykonawce
z ktdrvm podpisza Panstwo umowe na szkode, ktdora spowodowana moze byé niedotrzymaniem
terminow umownych (kara umowns) podczas gdy skladajac oferte Wykonawea, am tez
Zamawiajacy nie ma mozliwosci precyzyinegn okreslenia czasu jaki bedzie mial na realizacje
Zamowienia.

Podnoszone tu kwestie znalazly swoje odzwierciedlenie w licznym 1 jednoznacznym orzecznictwie
Krajowe] lzby Odwolawcze], a wozesniej Zespolu Arbitrdw przy Prezesie UZP, zgodnie z kKtdrym
naruszenia przepisdw Pzp o ktorych mowa w pismie majg wplhyw na waznosc Zawierane] =
wykonawes Umowy, Stwierdzenie naruszen w wyze] okreslonym zakresie moze takze - w
przyvpadku zamowien dofinansowywanych ze srodkéew UE - powodowad naliczenie korekty
finansowe], co jest nic bez nacrenia w niniejszej sprawie.

Przvkladowo w wyroku Krajowej lzhy Odwoltaweze] 2 dnda 24 lipca 2008 r. dotyczacym podobne;
sytuacii (sygn. akt: KID/UZP 707 /08) ,Izba podzielila stanowisko Odwolujacegn, ze wskazanie na
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etapie postepowania przetargowego honkretne] daty 19.10.2008 r. rozpoczec ia usiugi nie da_]t‘

pewnosci, Zze przed tym terminem zostanie dokonany wybor oferty 1 zawarta umowa z

wykonawca, umezliwiajaca rozpoczecie ustugi w wymienionej dacie.(...] Z tych wzgledow skdad

orzekajacy Izby nakazal dokonanie modyfikacii w rozdziale IIT pkt 1.5 i 1.6.1 oraz w rozdziale VII

SIWZ i w odnosnych postanowieniach wzoru umowy, przez oznaczenie rozpoczecia swiadezenia

ushugt w terminie 9 Lvgodni od dnia podpisania umowy™.

Podobne uzasadnienie zawarto w wyroku z dnia 25 czerweca 2010 roku [(sygn. akt KIOQ/UZP

1123/10) W przyvpadku zbyt pdsnego zakonczenia postepowania, a precyzyjny termin jego

zakoniczenia nic jest moiliwy do przewidzenia, chociazby ze wzgledu na wnoszenie Srodkow

ochrony prawnej, mo#e sie okaza¢, ze planowane do sporzadzenia ceny ofertowej czymniki zbyt
dalece zmienig sie 1 swiadczenie preedmiotu zamowienia stanie sie nieoplacalne dla wykonawcy.

W zwiazku z tvm, przewidujacy wykonawca bedzie musial zwickszy¢ koszty obliczane do oferty,

co mnze wplynaé na brak konkurencyjnosci jego oferty w stosunku do ushugodawcy obecnic

gwiaderacego zamawiang ushage”,

Wreszele na szezegdlng uwage zashuguja tezy dotvezace wadliwoscl wyznaczenia terminu

kalendarzowego skutkujscego koniecznodcia uniewasnienia postepowania postawione np. w

wyvroku Krajowej Izby Odwolawczej z dnia 9 lutego 2010 roku (sygn. akt KIO/UZP 54/10), gdzie

Izba w sytuacji faktyeznei, analizowanej w sprawie uznala, e uniewainienie postepowania bylo

konieczne i uzasadnione poniewaz w przeciwnym wypadku zawarto by umowe o Swiadczenie

niemozliwie, ktora to umowa jest wowezas niewazna. Sziywno okreslony termin w postgpowaniu
przede wszystkim nie daje pewnosci ogdlowl wykonawcow, co do mozliwosel Swiadczenia oraz
stawia pod znakiem zapytania skiadanie ofert w postepowaniu. Oczywiscie Zamawiajacy po
fakcie moze sie bronié, 2¢ zlozono oferty w postepowaniu jednakde jest to wynikiem ryvzyka, ktare

w sposob nieuzasadniony zostalo przez Zamawiajacego przerzucone na wykonawce. Na trudnym

rynku zamowien publicznych wykonawca nie ma wyboru, bowiem nie skladajac ofert jego

drialalnodé moze byé skarana na likwidagje.

Wazny jest takze wyrok Krajowej Izby Odwolawczej z dnia 12 lipca 2010 roku (sygn. akt KIO/UZP

1246,/10), w ktorym Izba odniosla sie do problematyki sposobu wyznaczania terminu: W

konsekwencji Izba stoi na stanowisku, e zamawiajacy naruszyt art. 7 w zw. z art. 29 ust. 2

ustawv, gdys w zasadzic uniemegliwil innym wykonawcom, niz obecny ustugodawca,

zaoferowanie realizacii zaméwienia we wskazanym przez zamawiajacego terminie. Wyznaczenie
terminu rozpoczecia Swiaderzenia uslug powinien byé tak okresleny, aby dawal moZliwosc
wywigzania sic ze zobowigzania zarowno podmiotom, ktare dotychezas swiadczyly tego rodzaju

uslugi telekomunikacyjne na rzecz zamawiajacego 1 posiadajg pelna infrastrukiure sieciows, jak 1

tvm wykonawcom, ktorzy w celu realizacii umowy musza zawrzed umowy dzierzawy laczy z ich

wilascicielami bad# cheieliby zainstalowad wlasng infrastrukture. Zasadnym jest wiee, aby
wykonawey dysponowali 90 dniami na uruchomienie swiadezenia ustug (...)°

Z powolanych wyzej wzgledow wnosimy o:

1) dokonanie niezbednej modyfikacji SIWZ 1 véwiadezen oraz projektu umowy, przez wskazanie w
liczbie dni kalendarzowyvch, tyeodni lub miesiecy terminu zakonczenia prac od daty przejecia
terenu robot, ber wskazywania konkretng datg terminu zakonczenia prac,

2] uwzglednienie w podanych terminach czasu niezbednego na wykonanie tvch prac,

3| uwzglednienie termindw wyznaczonych w umaowie na zgloszenia i odbiory,

4} uwzglednienie termindw wyznaczonyvceh na dokonanie zgloszen np. zgoda na ugytkowanie itp.

Odp.: Zamawiajacy wprowadza zmiane do =zapiséw projektu umowy, postanowienie

uzyskuje brzmienie: ,§ 2 ust. 1 Przekazanie Wykonawcy terenu budowy nastapi w terminie

7 dni liczonych od dnia zawarcia niniejszej umowy, na podstawie protokelu zdawczo-

odbiorczego sporzadzonego z udzialem przedstawiciela Zamawiajacego oraz inspektora

nadzoru inwestorskiego, pod warunkiem wykonania przez Wykonawce obowiazku, o

ktérym mowa w ust. 5.".
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Pvtanie 10

W projekcie umowy Zamawiajacy nie ogranicza kar umownych ,z géry” co oznacza, Ze w razie
wystapienia opo#nicnia w realizacji prac, kara rosnac bedzie w nieskoniczonos¢ prowadzac — w
skrajnym preypadku - do lilkewidacjt firmy.

Wnosimy o ograniczenie kar umownyeh = gory" przez wprowadzenie do projektu umowy zapisu,
z¢ wysokosé kar umownych naliczonych Wykonawey nie moze przekroczye 10% wartoscl
wynagrodzenia umeownego.

Odp. Zamawiajacy nie wprowadza zmian zapiséw projektu umowy W powyzszym zakresie.

Pytanie 11

Prosimy o potwierdzenie, ze przy doborze kolektoréw stonecznych nalegy kierowac sie zapisami z
punktu 3 SIWZ :opis preedmiotu zamowienia”.

Odp.: Zobowiazania Wykonawcy okreéla nie tylko pkt. 3 SIWZ ,opis przedmiotu
zamowienia” ale cala tresé SIWZ lacznie z pelng dokumentacja techniczna.

Pyvtanie 12

Czy przedstawiony przez wykonawce wraz z oferta kolektor solarny powinien posiadad wazne
badania na zgodnosé z przvwolanymi w dokumentacji projektowej oraz SIWZ normami, czy lez
honorowane bedag certvfikaty niewazne?

Pyvtanie to powstalo w kontckécie uwzglednienia w dokumentacji projektowsj (pkt. 2.3.3.1.)
kolektora MAX 1 Solarpol oferowanego przez Scorul, dla ktorego wainodé certyfikatu
potwierdzajacego badania wygasta 12 wrzesnia 2012 roku i certyfikat nie zostal odnowiony.
Certyfikat ten nie mogh zostaé odnowiony poniewaZ jednostka, ktora wykonala badania wydajac
zalaczony certyfikat utracila akredylacje wobec (podobno] znacznej rozbieznosci wynikow
dokonvwanych badar. Nie mozemy potwierdzi¢ przyczyn utraty akredytacii, poniewaz nikt sig
tvm nie bedzie chwalil, ale jest pewne, e wagnosc certvfikatu (w zataczeniu) skonczyla sig, a
przedstawiony w dokumentacji projektowej kolektor nie positada waznych badan potwierdzonych
innym certyfikatem, w szeregdlnoscl solarkeymark,

Odp.: Do oferty nalezy zlozyé aktualny certyfikat wydany przez niezalezna jednostke
badawecza lub aktualny dokument potwierdzajacy posiadanie europejskiego znaku ,SOLAR
KEYMARK". Certyfikat ten powinien potwierdzaé zgodnosé kolektora slonecznego z
wymogami norm: PN-EN 12975-2:2006 w zakresie p. 6.1 lub nowszej i normy PN-EN 12975-
1;2006 lub nowszej.

Pytanie 13
Czv wobec okreslenia wymagan kolektora w S8IWZ tj. pkt. 3.6. ppkt. 3):
1) Zastosowane kolektory sloneczne powinny spelniad ponigsze parametry technicane:
a) sprauwnosé aptycena odmesiona do pouwterzchri absorbera — min, 82%
b) minimalna powierzchnia absorbera pojedynczego kolektora — 2,0 m2
c) wspolczynnik absorpoi absorbera nie mnigfszy niz 95 +/- 2%
d) wspdlezynnik emisfl absorbera nie wiekszy niz 5 +7- 2%
el maksymalna temperatura pracy - min, 180 st C
fl Moc uzyteczna kolektora w przeliczeniu na jednostke powlerschni, pry  nategeniu
promieniowaria 1000 W/m2 1 rdznicy temperatur {Tm - Ta) wynoszaqcym:
. 10 [K] - min. 787 [W/m2]
- 30 [K] - min. 718 [W/m2]
- 50 [K] - min. 618 [W/m2]
g) pokrycte szklane: hartowane szklo o grubosel min. 4mm. ocdpome na nagle zmiany

temperariry,
Il
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h} Zastosowane metody badan kolektordw powinny spelniac wymogz normy PN-EN 12875 2:2006
lub PN-EN 12975-2:2007 w zakresie p. 6.1 i normy PNEN 12975-1:2006 lub nousze).
Wymienione parametry nalezy potwierdzié sprawozdaniem z wynikami badan wydanym
przez niezalezna jednostke badawezgq lub dokumentem polwierdzajacym posiadanie
europejskiego znaku ,SOLAR KEYMARK" stanouigrego europejski certyfikat potwierdzajacy
m. . Zgodnosd 2 polty2szg normag.

W oparciu o kolektor produkowany juz w 2007 roku (by¢ moze przestarzaly technologicznie
Zamawiajacy dopuszcza wraz z¢ spelnieniem pozostalych okreslonych w SIWZ wymagan
zastosowanie rozwiazan nie spelniajacveh mocy uzvtecrne] kolektorow okreslong) w SIWZ
powvze? Wnosimy o modyfikacje w SIWZ poprzez wykredlenie spornych wymagan, kidre zostaly
wskazane powyie] lub ich obnizenie do poziomaow 709 dla 30 K oraz 604 dla 30 K,

Informujemy, Ze efekiywnosé kolektora powinna brana byé pod uwage w pelnym zakresie jego
pracy. Krzywa mocy ugyteczne] wynika z parametrow wspolczynnika al,a2 1 sprawnosc
optycznej. Wymaganie minimalnych wartosci tych parametrow gwarantuje wysoka efcktywnosc
pracy kolektora w calym zakresie temperatur wobec czego zasadny jest wniosek o wykreslenie
wymagar zawartych w SIWZ co do wartosci mocy uzytecznych dla wybranych punktow pracy 1.
L0 [K] - min. 787 [W/m2], 30 [K] - min. 718 [W/m2|, 50 [K] - min. 618 |W/m2]. Opis przedmiolu
zamdwienia oraz wymagania co do doboru urzadrzen powinny mie¢ jedna podstawowsa ceche -
ndnosié sie do wymagan funkcjonalnych koniecznych dla Zamawiajacego 1 zapewniajacych dla
niego konkretne korzysci. Tyeh w przedstawionym wyzej przypadku nie ma, a sam wymog moze
bvé wobec tege utoZsamiany jako ograniczanie konkurencji poprzez dobdr konkretnych
rozwigzan, konkretnego producenta. Jak wskazalisSmy powyze] rozwigzania zaprojekiowane nie
posiadajg obecnie waznego certyfikatu, wobec czego ich badania nic mogs byé uznane za wazne
stanowiac punkt odniesienia do jakiejkolwiek oceny parametrow. Nawet niewielka rdZnica we
wskazanyvch wymaganych parametrach (tekst pogrubiony — bold) dyskwalifikuje inne dostgpne na
rvaku i uznane rozwiazania, ktore zapewniaja spelnienie wymagan funkcjonalnych.

Odp.: Zamawiajacy podtrzymuje minimalne wymagane parametry techniczne kolektorow
slonecznych wyszczegdlnione w SIWZ str. 2 pkt. 3.6 ppkt. 3).

Pylanie 14

eZe O pogane minimalnych p

W oopisach technicznych kolgklory sloneczre sg tak opisane. 2e sugeruja bko iednego

dneg
ta co jest nie zgodne z ustawa PZP Przypominamy, e zgodnie z arh 7 us istawy PLF
¥ przygolowlye | praeprowadzs postepowanie o udzislenie zamdwisnia w Sposch Zapewnigiacy
2 LCZCIWG) KOfRUrencl Orsz rawne lraklowane wyronawcow " ore? an, 29 ust 2 "Predmioly
Z3Mawienia e mozna opisywal w Spostb, kiry mogiby utrughniad uczenws kenkurencie "
EWIGEKY I DUWYISZYM progimy o podanie minimainysh parameiow fechnicznych kolekiordw slonecznye

ricre Zamawigjacy uzna zd urzadzenia rownowaine w powyEs2ym posiepowaniu

Odp.: Zamawiajacy podtrzymuje minimalne wymagane parametry techniczne kolektordéw
stonecznych wyszczegdlnione w SIWZ str. 2 pkt. 3.6 ppkt. 3. Wedlug wiedzy Zamawlajacego
sa co najmniej czterej producenci kolektordw slonecznych spelniajacych wymagania
Zamawiajacego i dostepnych na rynku polskim, wiec nie ma mowy o naruszeniu Art. 7
UPZP.
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Pytanie 15

Prosze o podanie numeru PKOB dla budynku, w ktérvch beda montowane instalacjie solarne w
celu ustalenia prawidlowe] stawka podatlku VAT,

Odp.: Numer PKOB - 1264, ktory okreéla stawke podatkn VAT w wysokosdei 23%.

Pytanic 16

Prosze o podanie czy w przedmiotowym postcpowaniu wystepuja preestanki zastosowania
preferencyine stawki podatku VAT, Jakie?

Odp.: Zamawiajacy nie jest zobowiazany do wyznaczania stawek podatku VAT.

Pvtanie 17
Czy na kopercie preetargowe] nale?zy umiescic nazwe wykonawcy?
Odp.: Na kopercie zawierajacej oferte mozna umiescié nazwe wykonawcy.

Pytanie 18
Czy Zamawiajacy przewiduje czedciowe rozliczenie wykonanych prac?
Odp.: Zamawiajacy nie przewiduje czedciowego rozliczania wykonanych prac.

Ponadto, w imicniu Zamawiajacego zawiadamiam, i2 w zwiazku z olrevmanymi w dniach 4-11
czerwea br. licznymi zapytaniami dotyezacymi tresci SIWZ, projektu umowy 1 opisu przedmiotu
zamawienia oraz niezbednym czasem koniccznyvm do przygotowania odpowicedzi, dzialajac na
podstawie z art. 38 ust. 4 oraz stosujac sic odpowiednio do art. 38 ust. 4a ustawy 2 dnia 29
stycznia 2004r. Prawo zamdwien publicznveh (Dez. UL z 2010r. Nr 113, poz. 7539 z pazn. zm.) o
przesunieciu terminu skladania ofert w niniejszym postepowaniu.

W zwiazku z powvismym ulegaja zmianic zapisy specyiikacji istotnych warunkow zaméwienia.

Plt, 12.1. otrzymuje brzmienie:

. Oferte nalezy zlozyd¢ w SEKRETARIACIE Zespolu Szpitali - ul. Karola Miarki 14, 46-082 KUPR, w
terminie do dnia 2013-06-20 do godziny 11:00.7

Qraz

Pkt. 12.4, otrzvmuje brzmienie:

.Jawne otwareie ofert nastqpt dnia 2013-06-20 o godzinie 11:15 w pokoju nr 26, parter, budynek
gléwny szpitala -DZIAL ZAMOWIEN PUBLICZNYCH, ul. Karola Miarki 14, 46-082 KUF."

DYREKTOR

mgr int. Hirlih Wjciah
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